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DEEL 1 
ALGEMEEN LASTENBOEK  

 
 
 
 

1 ALGEMENE GEGEVENS 

1.1 INLEIDING 

Solidum Construct kiest resoluut voor duurzaamheid,  transparantie, kwaliteit en correcte informatie in zijn 

mission statement rond projectontwikkeling.  Onderdeel daarvan is het commercieel lastenboek dat elke koper 

duidelijkheid en overzicht moet bieden in de afwerking van zijn/haar toekomstig pand. 

Het veronderstelt een vlot/leesbaar geschreven document te zijn dat een duidelijke weergave biedt van de 

bouwmethodes, handelswaardes en afwerkingsgraad.  De keuze voor duurzame materialen en bouwtechnieken 

die voldoen aan hoge kwaliteitsnormen is onderdeel van dat engagement, zonder daarbij evenwel de 

verwerkingsmethodes per leverancier in detail te beschrijven.  Dat is de verantwoordelijkheid en tegelijk 

aansprakelijkheid van elk lid van het bouwteam.  

Bijkomende informatie is op aanvraag steeds beschikbaar bij het verkoopkantoor of de projectontwikkelaar. 

Woningen worden opgericht conform de afgeleverde bouwvergunningen. De verwerkingsmethodes of 

materialen kunnen op initiatief van de architect, bouwcoördinator en bouwheer gewijzigd worden in functie van 

het eindresultaat van de werken, zonder evenwel in te boeten op de vooropgestelde kwaliteit.  
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1.2 SITUERING WONING 

De nieuwbouwwoningen in de Passendalestraat in Passendale/Zonnebeke worden omschreven als stijlvolle en 

duurzame woningen gelegen aan de rand van de dorpskern in Passendale. 

Dit nieuwbouwproject is rustig gelegen, maar geniet tegelijk van een vlotte bereikbaarheid van de omliggende 

Dorpskernen van Moorselde en Zonnebeke. De perfecte ontsluiting in diverse richtingen op het omliggende 

verkeersnet zijn een absolute troef van deze woningen.  Shoppen, onderwijs, genieten en ontspanning,… 

allemaal binnen een straal van maximum 10 km.   

 

Die bijzondere troeven prikkelden Solidum Construct om hier 5 weldoordachte nieuwbouwwoningen op te 

trekken met inpandige garage of carport. In dit project wordt gekozen voor een landelijke architectuur met 

originele kleuren en duurzame materialen waardoor de uitstraling perfect past in het straatbeeld en er tegelijk 

een tijdloze uitstraling wordt gecreëerd.  

Een combinatie van genuanceerd gevelmetselwerk, een afwisseling van hout en PVC schrijnwerk en een nuance 

in het kleurenpalet van de gevels creëert een aparte identiteit voor elke woning en een karaktervol en modern 

uitzicht dat zeer goed opgaat in de omgeving. Daarnaast wordt er gekozen voor hoogwaardige materialen. 

 

Dit project combineert 4 half-open en 1 gesloten bebouwingen. Deze 5 comfortabele woningen beschikken elk 

over een inpandige garage of carport, een ruime open keuken, een leefruimte en wasplaats/berging op het 

gelijkvloers. Elke woning beschikt bovendien over een eigen oprit met voortuin en een Zuid-Oost gerichte tuin 

achteraan de woning.  Op het verdiep worden telkens 3 slaapkamers, een badkamer, een apart 2de toilet en een 

berging ondergebracht. Ruime glaspartijen vooraan en achteraan zorgen voor maximale lichtinval en vrijheid.   

 

Bij het ontwerp van de woning staan kwaliteit en comfort voorop. Er wordt veel aandacht besteed aan de 

praktische indeling, bergruimte en privacy. Daarnaast wordt er bijzondere aandacht besteed aan zowel             

thermische als akoestische isolatie. 

Eén van de vele troeven van het project is de uitgekiende prijskwaliteitsverhouding voor dergelijke landelijke 

woningen. 

Verderop volgt een overzicht met de indeling en oppervlaktes van de woning.  

Voor verdere details verwijzen we naar de bijgevoegde bouwplannen. 
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1.3 PROJECTTEAM  

BOUWHEER 
 

Solidum Construct 
Werf 111 
B-8970 Poperinge 
T. 057 36 48 64 
E. info@karure.be  
W. www.karure.be  
 

PROJECTMANAGEMENT 
 

B&V Project bvba (Consulting en coördinatie) 

Wulfhulle 9 

B – 8978 Poperinge 

T.  057 36 48 62 

E.  info@benvproject.be 

W.  www.benvproject.be 

ARCHITECT 

Verhaeghe& Flamang Architecten 

Langemarkstraat 17A  

B – 8980 Zonnebeke 

T.  051 26 99 99 

E.  info@verhaeghe-flamang.be      

W. www.verhaeghe-flamang.be  

INGENIEUR 

Buro RR 

Ieperstraat 114/002 

B – 8940 Geluwe 

T. 0479 35 30 08 

E.  wim@burorr.be  

W. www.burorr.be 

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE  

Feys bvba 

Professor Dewulfstraat 188 

B – 8970 Poperinge 

T. 057/33 27 18 

E. info@feysbvba.be  

W. www.feysbvba.be  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@karure.be
http://www.karure.be/
mailto:info@benvproject.be
http://www.benvproject.be/
mailto:architect@vandewynckel.be
http://www.vandewynckel.be/
mailto:wim@burorr.be
http://www.burorr.be/
mailto:info@feysbvba.be
http://www.feysbvba.be/
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 EPB-VERSLAGGEVING 

Feys bvba 

Professor Dewulfstraat 188 

B – 8970 Poperinge 

T. 057/33 27 18 

E. info@feysbvba.be  

W. www.feysbvba.be   
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1.4 BESCHRIJVING EN OPPERVLAKTES 

 Omschrijving Opp in m² Beschrijving 
W1 Gelijkvloers 79,60 Inkom, toilet, berging, keuken, leefruimte (excl. carport) 

1ste verdiep 79,60 3 slaapkamers, berging, badkamer 

Tuinzone 287,80  

W2 Gelijkvloers 76,96 Inkom, toilet, berging, keuken, leefruimte (excl. carport) 

1ste verdiep 76,96 3 slaapkamers, bureau, berging, badkamer 

Tuinzone 273,35  

W3 Gelijkvloers 90,69 Inkom, toilet, garage, berging, keuken, leefruimte 

1ste verdiep 73,92 3 slaapkamers, bureau, berging, badkamer 

Tuinzone 243,46  

W4 Gelijkvloers 94,68 Inkom, toilet, garage, berging, keuken, leefruimte 

1ste verdiep 79,40 3 slaapkamers, bureau, berging, badkamer 

Tuinzone 242,31  

W5 Gelijkvloers 88,80 Inkom, toilet, garage, berging, keuken, leefruimte 

1ste verdiep 67,36 3 slaapkamers, berging, badkamer 

Tuinzone 518,09  

 
Alle woningen beschikken nog over een bruikbare zolderruimte met zolderluik.  

 
De oppervlaktes van de privatieve delen, zoals weergegeven in de tabel en op de plannen, zijn indicatief en 
mogelijk gerekend vanaf de buitenkant van de buitenmuren (bruto vs netto-oppervlaktes) tot aan de as van de 
gemene muren. Omwille van uitvoeringsmodaliteiten kunnen de werkelijk uitgevoerde oppervlaktes afwijken 
t.o.v. de goedgekeurde bouwaanvraagplannen en bovenvermelde tabel. Alle afwijkingen in plus of in min die 
binnen de algemene toleranties blijven, zullen een oppervlaktewinst of -verlies tot gevolg hebben voor de koper 
zonder dat deze een prijsherziening kunnen betekenen. 
 

1.5 EPB 

De woningen zullen voldoen aan de geldende EPB (Energie Prestatie en Binnenklimaat) normen. De definitieve 
berekening wordt opgemaakt na uitvoering van alle werken en zal niet hoger zijn dan E30 (energieprestatie). Dat 
E-peil zal vermeld staan op het EPB-attest. De kosten van de EPB verslaggever en het afleveren van het nodige 
attest is niet inbegrepen in de verkoopprijs. De kost komt ten laste van de kopers en wordt apart verrekend en 
betaald naar aanleiding van de ondertekening van de authentieke akte.  
 
Op deze manier bouwen we energiezuinige en duurzame appartementen voor elke koper, voorzien van 
optimale: 
- thermische isolatie: S-peil en U- en R-waarden 
- energieprestatie: laag E-peil (max. E30), lage netto-energiebehoefte en de voorziening van hernieuwbare 
energie (zonnepanelen) conform EPB-verslag waar nodig.   
- binnenklimaat: ventilatiesysteem en aandacht voor oververhitting 
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2 ALGEMENE RUWBOUW 

2.1 VOORBEREIDENDE WERKEN 

De bouwheer zorgt - op zijn kosten - voor de voorlopige afsluiting van de bouwplaats. De afsluiting beantwoordt 
aan de voorschriften van de gemeente Passendale. Haar onderhoud valt ten laste van de bouwheer gedurende 
de volledige duur van de onderneming. De bouwheer heeft het recht publiciteit aan te brengen op de afsluiting 
of op het terrein. Bij het beëindigen der werken wordt de afsluiting verwijderd op kosten van de bouwheer. 
 

De voorlopige aansluitingen op water, gas en elektriciteit vallen ten laste van de bouwheer. De definitieve 

aansluitingskosten op water (tot en met de hoofdwaterteller), gas (tot en met de gasteller), elektriciteit (tot en 

met de tellerkast), TV-distributie en telefoon vallen ten laste van de koper, alsook de waarborgen die 

voortvloeien uit de aansluitingen. De plaatsing van de tellers door de respectievelijke nutsmaatschappijen, de 

kablering door onze technicus en de noodzakelijke keuringen worden gecoördineerd door de promotor en 

doorgerekend aan de koper. Hiervoor wordt een forfait opgevraagd van €3.750 + btw, betaalbaar bij 

authentieke akte.  

 

Vallen ten laste van de bouwheer: 

• Het onderhoud van de werken tot aan de voltooiing. 

• Het verwijderen van puin en afval vóór de voorlopige oplevering van de werken. 

• Het borstelschoon maken van de woning 

 
Gedurende de bouwtermijn wordt voor deze werf een ABR-polis (alle bouwplaatsrisico’s) onderschreven. 
 
Het perceel wordt opgemeten door de landmeter die door de bouwheer wordt aangesteld. De kostprijs hiervan 
(€ 350 + BTW)  is ten laste van de koper en betaalbaar bij authentieke akte. De inplanting van de woning gebeurt 
conform de goedgekeurde plannen.  
 
De buitenaanleg (tuinen, opritten, afsluitingen, terrassen, teelaarde,…) op de privatieve percelen zijn niet 
inbegrepen behoudens wat vermeld staat in punt 9 van dit lastenboek. 
  
De toegang tot de werf is voor elke koper verboden tijdens de bouwwerkzaamheden voorafgaand aan de 
voorlopige oplevering, tenzij onder begeleiding en in overleg met de bouwheer of zijn afgevaardigde. Tijdens de 
bouwfase zijn bezoeken aan de werf met de klantenbegeleider mogelijk en voorzien op aanvraag. Zie deel 3 
‘Klantenbegeleiding, algemene bepalingen en voorwaarden’ verder in dit lastenboek.   
 

2.2 AFBRAAK 

De afbraak wordt met de grootste voorzichtigheid uitgevoerd. Vrijgekomen gevels van aangrenzende panden 
worden beschermd en hun stabiliteit wordt verzekerd door het uitvoeren van de nodige schoringswerken. 

2.3 GROND EN FUNDERINGEN  

Na het uitvoeren van de grondsondering wordt de stabiliteit en het type fundering berekend door een bevoegd 
ingenieur. Alle bouwwerken in beton met bijhorende wapening worden uitgevoerd volgens de berekening van 
de bevoegd ingenieur. 
 
De diktes en hoogtes worden bepaald door de bevoegde ingenieur en kunnen afwijken van de diktes vermeld op 
de architectuurplannen. De architectuurplannen zijn louter indicatief. 
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Onder of naast de funderingen wordt er een aardingslus voorzien. Deze wordt doorgetrokken tot de ruimte 
voorzien voor electriciteitsmeters. Geheel conform de voorschriften beschreven in het Algemeen Reglement op 
Electrische Installatie (AREI). 
 

2.4 RIOLERINGEN 

De rioleringen worden geplaatst volgens de plannen van het rioleringsstelsel, opgemaakt door de bevoegde 
architect. Deze BENOR-gekeurde riolering wordt uitgevoerd in PVC of PE.  
 
De riolering wordt aangesloten op het openbaar rioleringsnet volgens de stedelijke reglementering terzake. 
Er wordt  voor elke woning een regenwaterput van 5.000 L geplaatst voor aansluiting van toiletten en 
buitenkraan op achtergevel en eventueel wasmachine.   
 
De voorziening voor de regenwaterpomp wordt geplaatst in de garage of in de regenwaterput. Er wordt een 
bijkomende socarex leiding voorzien vanuit de garage/berging naar de regenwaterput die kan gebruikt worden 
als manueel navulsysteem voor de regenwaterput. 
 
De toiletten hebben afzonderlijke afvoerleidingen aangesloten volgens het principe van een gescheiden stelsel 
en aparte verluchtingsbuizen.  
 
Alle diameters, lengtes en hellingen worden bepaald door de ingenieur of architect om een vlotte 
afwatering te garanderen. 
 
Voor de definitieve aansluiting op het openbaar rioleringsnet worden mogelijk bijkomende controleputten 
voorzien. Dergelijke controleputten bevorderen het onderhoud.  
 
Putdeksels van aanwezige putten (bv. regenwaterputten, sceptische putten, controleputten - onder voorbehoud 
van aanwezigheid)  worden standaard uitgevoerd in beton. Daar waar er standaard verharding voorzien is (zie 
punt 9 buitenaanleg) wordt er een klinkerdeksel/tegeldeksel/gietijzeren deksel voorzien dat aan de geldende 
voorschriften beantwoordt.    
 

2.5 STRUCTUUR 

De volledige samenstelling van de structuur van het gebouw voor zowel funderingen, beton en staal zal worden 
uitgevoerd volgens de stabiliteitsstudie, die wordt uitgevoerd door de bevoegd ingenieur. 
 
De diktes en hoogtes worden door hem bepaald en kunnen afwijken van de diktes vermeld op de 
architectuurplannen. De architectuurplannen zijn bijgevolg slechts indicatief. 
 
De dragende constructies van de verticale wanden zijn voorzien in snelbouwstenen, silicaat of beton. De 
vloerplaten worden uitgevoerd in gewelven, predallen, een combinatie potten/lateien of vol gewapende 
betonplaten, dit volgens de stabiliteitsstudie. 
 

2.6 METSELWERK 

De dragende binnenmuren worden voorzien in snelbouwstenen, silicaat of beton. 
 
Niet-dragende binnenmuren worden voorzien in gipsblokken of een gelijkwaardige variante. Ze worden na de 
deskundige plaatsing  afgewerkt ‘klaar voor de schilder’ *. 
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De buitenmuren worden als volgt samengesteld: 
 
• Muren in snelbouwstenen, silicaat of beton, al dan niet geprefabriceerd. 
• Isolatie (gefixeerd door isolatieklemmen) dikte volgens de actuele EPB-normering 
• Gevelbekleding: opgaand metselwerk Tamburo T17109 (Kemmelse recup rood/bruingenuanceerd )  & T18238 
( Thornse recup - wit ) van Ploegsteert, volgens keuze van de architect en conform plan in combinatie met 
houten gevelbekleding en/of PVC.  
 
De gemene muren met de buren worden ontdubbeld en tussen de scheiding voorzien van isolatie conform EPB-
studie. Dit om op vlak van akoestiek alle comfort te garanderen en om op vlak van energieprestatie te voldoen 
aan de wettelijke normering. 
 
*aan de schilder om de muren/plafonds schilderklaar te maken (oneffenheden wegwerken, putjes uitvullen en 
opschuren) 

2.7 DORPELS 

Dorpels zullen volgens hun noodwendigheden worden geplaatst in blauwe hardsteen of aluminium. 
Dit volgens de keuze van de bevoegde architect. 

2.8 DAKWERKEN HELLENDE DAKEN 

De constructie van het gebinte gebeurt op klassieke wijze op de werf. De opbouw wordt uitgevoerd 
overeenkomstig het plan van de architect.  
 
 
Opbouw als volgt: 
• Isolatie (minerale wol volgens EPB): tussen de spanten  
• Onderdak 
• sneeuw- + pannenlat 
• Dak-/stormpan volgens keuze architect 
 
Indien van toepassing dakvlakramen cfr EPB en keuze architect 
 
Eventuele oversteken worden uitgevoerd volgens (detail en materiaal) keuze architect. 

2.9 ZINKWERKEN 

Zichtbare afleiders zijn in zink of geanodiseerd aluminium. Model volgens voorstel van bevoegd architect. Voor 
niet-zichtbare afvoeren gebruikt men PE of gelijkwaardig. 
 

2.10 BRIEVENBUS/HUISNUMMER 

In basis wordt geen brievenbus en huisnummer voorzien. Het staat de kopers vrij een brievenbus te kiezen en te 
plaatsen volgens de eisen van Bpost. 
 

2.11 CAPORTS  

Voor woningen 1 en 2 is een kwalitatieve houten carport voorzien in landelijke stijl. Uitvoering en keuze 
materialen gebeurt conform de voorschriften van de architect.  
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3 BUITENSCHRIJNWERK 

3.1 RAMEN EN DEUREN 

Alle buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in PVC, (bicolor Ral 7016 antraciet/ glad wit in de massa Ral 9016) of 
hout (tropisch hardhout)  volgens voorstel van de bevoegde architect. De voordeuren bestaan uit een 
deurvleugel met bovenlicht in klaar glas. De deur wordt verder voorzien van een uniek cilinderslot met 
driepuntsluiting en een aluminium of inox deurklink of knop aan de buitenzijde.  
 
De indeling van de ramen en de wijze van openen (zoals opendraaiend, openvallend, shuivend of kantelend) is 
vermeld op de respectieve plannen van elke woning en bepaald door de architect. Het schuifraam op de 
achterzijde bestaat uit een vaste en een schuivende vleugel.  
 
Alle ramen, schuiframen en deuren worden ingepleisterd.  
 

3.2 BEGLAZING 

Alle ramen zijn voorzien van superisolerende dubbele beglazing conform EPB (Ug = 1,0)  
 
De EPB studie bekijkt het risico op oververhitting en calculeert de noodzakelijke preventiemaatregelen in (zon-
werende beglazing, buitenscreens,…)  om opwarming van het gebouw te voorkomen. In basis worden enkel 
buitenscreens geplaatst waar dat volgens EPB noodzakelijk is. Hier worden ook de nodige ruwbouwkundige 
aanpassingen voorzien. 
 
De voeg tussen de buitengevel en het raamkader wordt voorzien van een zwelband en/of wordt opgekit. 
 
Noot: airco wordt altijd afgestraft bij EPB berekening en dient op afroep individueel nagezien te worden. 
Plaatsing moet ten allen tijde afgetoetst worden met de voorschriften in de bouwvergunning. 

3.3 GARAGEPOORT 

De garagepoort betreft een geautomatiseerde sectionaalpoort (inclusief 2 handzenders) uitbekleed in hout of 
PVC in houtlook. 
 

3.4 BORSTWERING 

Aan raamopeningen waar conform de veiligheidsvoorschriften een borstwering is vereist zal deze worden 
voorzien in glas, passend bij de architectuur en volgens de keuze van de architect. 
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4 TECHNIEKEN 

4.1 ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

De elektrische installatie wordt geplaatst volgens de huidige normen vermeld in het Algemeen Reglement voor 
Elektrische Installatie (AREI) en wordt gekeurd door een erkend keuringsorganisme. Het attest van goedkeuring 
van de installatie zal worden afgeleverd aan de koper bij voorlopige overname of opgenomen in het 
Postinterventiedossier. De automatische zekeringen worden geplaatst in de verdeelkast die zich in de garage of 
berging bevindt. Standaard wordt een teller met tweevoudig uurtarief aangevraagd, monofasig – 40A. 
 
De kosten van de teller en aansluiting zijn niet inbegrepen in de prijs, deze worden aangevraagd door de 
bouwheer en apart verrekend aan de koper (zie 2.1). Het verbruik van energie is ten laste van de koper vanaf de 
voorlopige oplevering. 
 
Alle schakelaars en stopcontacten zijn voorzien in standaardkleur (wit). 
 
De elektrische installatie als volgt samengesteld: 
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Lichtpunt één richting     1       2 1 1         

Lichtpunt twee richtingen 1 1   2 1 1       2 1 1 1 

Stopcontact enkel 2 1   4 3 1 2 1   1 2 3 3 

Stopcontact dubbel       1 2           1     

Aansluiting data       2   1   1           

Videofoon       1                   

Wachtleiding telefoon       1                   

Wachtleiding televisie       1             1     

Voeding kookplaat         1                 

Voeding oven         1                 

Voeding dampkap         1                 

Voeding koelkast         1                 

Voeding wasmachine           1               

Voeding condensatiedroogkast           1               

Voeding CV           1               

Voeding ventilatie            1               

Voeding thermostaat       1                   

Voeding poort 1                         

 
De plaatsing wordt bepaald door de koper, in samenspraak met de bouwheer, aannemer of architect, voor zover 
aankoop op plan gebeurt. In de andere gevallen gebeurt plaatsing in overleg met de architect en leverancier. 
 
De schakelaars, wandcontactdozen, bekabeling, enz. worden maximaal  ingebouwd voorafgaandelijk aan de 
pleisterwerken, behalve daar waar geen pleisterwerken worden voorzien. Daar wordt in opbouw gewerkt 
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Verlichtingsarmaturen of lampen zijn niet inbegrepen in de prijs. 
 
Alle vooraansluitingen voor Telenet en/of Proximus zijn aanwezig. De aansluiting zelf gebeurt volgens 
keuze van provider op initiatief en op kosten van de koper. 
 

4.2 HERNIEUWBARE ENERGIE 

De energiedeskundige zal aan de hand van de energieprestatieberekening de behoefte bepalen 
voor het bijplaatsen van installaties voor hernieuwbare energie. De promotor verbindt zich ertoe 
dat de woning zal voldoen aan de normering, opgelegd in de wetgeving terzake.  
 
Noot: aanwezige zonnepanelen moeten binnen de maand na oplevering door de koper aangemeld worden bij 
Fluvius. 
 

4.3 HERGEBRUIK REGENWATER 

Conform specifieke voorschriften omgevingsvergunning en bouwplannen is hergebruik van regenwater voorzien 
voor alle woningen (zie 2.4) voor toiletten, een buitenkraan en optioneel de wasmachine.  
 

4.4 SANITAIRE INRICHTING 

De sanitaire installatie wordt geplaatst volgens de huidige normen en wordt gekeurd door een erkend 
keuringsorganisme. Het attest van goedkeuring van de installatie zal worden afgeleverd aan de koper bij 
voorlopige overname of deel uitmaken van het Postinterventiedossier. 
 
De kosten voor het plaatsen van de teller, de aansluiting en eventuele ontkalker zijn ten laste van de koper. Het 
verbruik van water is ten laste van de koper vanaf de voorlopige oplevering. 
 
Alle aanvoerleidingen van water zijn in VPE kunststof of gelijkwaardige materialen. Afvoerleidingen zijn in PVC. 
Alle afvoerleidingen zijn BENOR-gekeurd. 
 
Het volledige buizennet wordt ingewerkt in de muren en plafonds.  
Het warm water wordt geproduceerd door een hoogwaardige gascondensatieketel. 

 

Er is aanvoer van koud stadswater naar: 

 

• Keukenspoeltafel 

• Bad en/of douche (voorzien volgens de plannen) 

• Lavabo’s 

• Condensatieketel 

 

De gascondensatieketel produceert warm water die wordt aangevoerd aan: 

 

• Keukenspoeltafel 

• Bad en/of douche (voorzien volgens de plannen) 

• Lavabo’s 

• Vloerverwarming 

 
Er is een handelswaarde (excl. BTW) voorzien van € 4.250 voor sanitaire toestellen. 
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De standaardplaatsing en aansluiting van de toestellen is in de koopprijs van de woning inbegrepen. 

Op vraag van de koper kunnen er bijkomend werken worden besteld welke zullen verrekend worden aan de 

koper. Verder zijn alle aanduiding op de plannen louter illustratief. Er wordt een plan uitgewerkt van de  

badkamer rekening houdend met de wensen van de koper, in samenspraak met de leverancier van de 

badkamers. 

 

4.5 VERWARMING  

De woning is voorzien van een hoogwaardige condensatiegaswandketel*. Deze zorgt voor een constante 

warmte en de aanvoer van warm water vermeld in 4.4. 

Het vermogen van de gaswandketel en de vloerverwarming wordt aangepast aan de grootte en het 

isolatievermogen  van het gebouw. Dit wordt berekend door de installateur.  

Er wordt standaard vloerverwarming voorzien in alle ruimtes, behalve in de berging en inpandige garages. De 

vloerverwarming geniet een vermogen dat comfortabele binnentemperaturen waarborgt  bij alle reguliere 

weersomstandigheden.  

In de badkamer wordt een extra elektrische handdoekdroger geplaatst. 

*Optioneel en tegen meerprijs kan de gaswandketel upgegrade worden naar een individuele warmtepomp 

(lucht/water) als verwarmingsbron.  Dit kan enkel voor zover de voorbereidingen voor de installatie van de 

gaswandketel nog niet werden getroffen.  

4.6 VENTILATIESYSTEEM 

In de woning wordt, in overeenstemming met de EPB-regelgeving, geopteerd voor een verluchtingssysteem type 

D. Dit is een elektrisch aangedreven en vraag gestuurd balansventilatiesysteem. Het systeem zuigt de gebruikte 

en vervuilde lucht centraal af in de vochtige ruimtes (badkamer, berging, keuken, …) en blaast verse en 

gereinigde lucht in de droge ruimtes (leefkamer, slaapkamers, …). 

4.7 BRANDVOORZIENINGEN 

Het gebouw houdt rekening met alle voorschriften inzake brandveiligheid vermeld in de bouwvergunning. 

Rookmelders worden geplaatst conform de voorschriften op elk verdiep van de woning. 
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5 VLOEREN, WANDTEGES EN RAAMTABELLEN 

5.1 VLOEREN EN WANDTEGELS 

Er is keuze uit keramische bevloering (formaat 40/40 tot 60/60 in recht legpatroon) voor het volledige 

gelijkvloers en de badkamer en berging op het 1ste verdiep. Er is geen vloerbekleding beschreven voor de rest 

van het verdiep om alle mogelijkheden voor fineerparket of samengesteld parket bespreekbaar te houden 

gezien het DNA van deze woningen. Voor de diverse betegeling zijn volgende handelswaardes (excl. BTW) 

voorzien: 

• Inkom/hal, toilet, leefruimte, keuken, berging op het gelijkvloers en de badkamer, de 2de berging en het toeilet 

op het verdiep: H.W. € 35 /m² met bijhorende plint H.W. € 12.5 /m  

• Garage: H.W.: € 25 /m² met bijhorende plint H.W. € 10 /m 

• Nachthal/slaapkamers: standaard fineerparket H.W.: 33 €/m² met bijhorende plint H.W. € 10 /lm 

De plaatsing is inbegrepen in de aankoopprijs van de woning voor zover het gekozen formaat 40/40 of 60/60 cm 

is. Voor afwijkende formaten en materialen kan er een supplementaire plaatsingsprijs gevraagd worden. 

Standaard worden de vloeren lichtgrijs gevoegd (idem voor de verticale voegen van de  plinten), tenzij anders 

besproken met de leverancier. De aansluiting van de vloer en de zwevend geplaatste plinten wordt afgewerkt 

met een elastische voeg.  Een legplan voor de vloeren is te bespreken/verkrijgen bij de gecontracteerde 

aannemer/toonzaal bevloering. 

Alternatieven zoals parket of vinyl zijn optioneel en kunnen aangeboden worden tegen prijsverrekening. 
 
Voor het geheel aan sanitaire ruimtes (badkamer/toilet) is er een bekleding voorzien van de muren met 
wandtegels voor een totale oppervlakte van max. 10m² met een H.W. van €40 /m². De klant is vrij de inplanting 
van deze wandtegels te kiezen. 
 
De voorziene plaatsingsprijs, inclusief waterdicht doek waar nodig is inbegrepen in de aankoopprijs van de 
woning. Er kan een supplementaire plaatsingsprijs gevraagd worden voor afwijkende formaten.  
 
Om een optimale akoestische en thermische isolatie te bekomen wordt de ondervloer opgebouwd uit: 
 
• Uitvullingslaag bestaande uit een isolerende laag ter nivellering van de verschillende leidingen die op de 
draagvloer liggen. 
• De chapelaag, verstevigd met staalvezel of netwapening. 
 
De diktes van de verschillende lagen wordt bepaald door de architect in samenspraak met de bevoegde 
energiedeskundige. 

5.2 RAAMTABLETTEN 

De dagkanten worden standaard volledig uitgepleisterd. De ramen op schoot worden afgewerkt met een 
pleisterplaat. Op die manier geniet de woning een stijlvolle uitvoering ter hoogte van alle ramen. 
 
Raamtabletten in natuursteen of gelijkwaardig zijn optioneel en mits verrekening bespreekbaar met de toonzaal 
betegeling. Desgevallend dient de klantenbegeleider te worden geïnformeerd zodat de uitvoering passend 
wordt gecoördineerd.   
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6 BINNENSCHRIJNWERK 

6.1 BINNENDEUREN 

De binnendeuren van de woning zijn vlakke tubespaan schilderdeuren in standaardmaten (2115 x 730, 780, 830) 
zoals en volgens het aantal vermeld op de plannen. Alle deuren zijn voorzien van aluminium of inox deurklink en 
slot met bijhorende rosas. De binnendeuren zijn niet geschilderd. 
 
Optioneel en mits verrekening kan in overleg met de aannemer binnenschrijnwerk een glazen deur voorzien 
worden tussen de inkomhal en de leefruimte. 
 

6.2 KEUKEN 

Er wordt een keukenplan opgemaakt, rekening houdend met de wensen van de koper en dit in samenspraak met 
de keukenleverancier. 
 
De intekening van de keuken op de plannen is dan ook louter illustratief en niet bindend. 
 
Standaard wordt de keuken uitgerust met boven -en onderkasten, kolomkasten, kookplaat, spoelbak met 
mengkraan, dampkap (recirculatie), oven + microgolfoven of combi-oven, koelkast en vaatwasmachine. 
 
Er is een handelswaarde (excl. BTW) voorzien voor de keuken ter waarde van € 9.000. 
 
Enkel het detailplan van de keukenleverancier is contractueel bindend. De koper zal worden 
uitgenodigd om het keukenplan te bespreken en de afwerkingsmaterialen vast te leggen. Indien de gemaakte 
keuzes  het voorziene budget overstijgen zal dit het voorwerp vormen van verrekeningen aan de koper. 
 

6.3 TRAP 

De trappen naar de eerste verdieping zijn voorzien in beuk, rubberwood of gelijkwaardig, met gesloten 
traptreden en een leuning/handgreep. Het hout is onbehandeld en kan dus nog worden gebeitst, vernist of 
geschilderd mee met het interieur. In elke woning wordt op het eerste verdiep een zolderluik voorzien met 
plooibare /schuifbare zoldertrap die toegang verleent naar de zolder. 
 

7 PLEISTERWERKEN 

De volledige woningen (behalve de inpandige garages/zolder) worden voorzien van pleisterwerk. Alle wanden 
worden opgeleverd ‘klaar voor  de schilder’. 
 
Haarscheurtjes in het pleisterwerk naar aanleiding van droging en krimp van het materiaal of door 
zetting van het gebouw worden als gedoogzaam beschouwd. Kleine oneffenheden bijwerken 
en stofvrij maken van de muur zullen na volledige droging gebeuren door de schilder op initiatief en 
kosten van de koper. 
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8 SCHILDERWERKEN 

De schilderwerken zijn niet inbegrepen in de koopprijs. 
 
De bouwheer wenst er de aandacht op te vestigen het gebouw voldoende lang te laten uitdrogen alvorens zijn 
schilderwerken uit te voeren. De vorming van haarscheurtjes zijn inherent aan het bouwsysteem en worden niet 
als gebreken beschouwd. 
 
De bouwheer, architect en aannemer zullen nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het herstellen van 
schilderwerken of andere wandbekleding door de koper indien deze beschadigd wordt door vocht in het 
pleisterwerk, scheurtjes ten gevolge van de zetting van het gebouw, waterschade, enz. . 
 

9  BUITENAANLEG 

De private tuin met terras wordt voorzien van een verzorgde perceelsafsluiting in zwarte geplastificeerde draad  
van 1m80 hoog (panthanet of gelijkwaardig) met bijhorend toegangspoortje (half-open bebouwingen).  
 
De aanleg van de tuin is beperkt tot het nivelleren van het terrein en het inzaaien van gras/graszoden. 
 
Voor het gelijkvloers terras van de woning wordt een ondervloer voorzien (conform plan). Voor de afwerking van 
de terrasbetegeling is een handelswaarde voorzien van € 35 /m² (excl. BTW). 
 
Opritten en carports worden aangelegd in waterdoorlatende klinkers volgens keuze van de architect. 
Voortuinstroken worden genivelleerd en ingezaaid. Verdere groenaanleg (planten,…) is niet inbegrepen in de 
aankoopprijs. 
 

10 OPTIEPAKKETTEN 

10.1 KEUZEPAKETTEN MATERIALEN-BASISAFWERKING (INCLUSIEF) 

De koper zal via de klantenbegeleiding de opdracht krijgen om verschillende keuzepakketten te bestellen bij de 
door de aannemer aangeduide aannemers. De keuzepakketten zitten niet vervat in onderhavig lastenboek, maar 
worden samengesteld binnen dezelfde prijs als de voorziene basisafwerking waardoor geen meerprijs betaald 
dient te worden. 
  
Indien de koper wenst af te wijken van het vooropgestelde standaardpakket, zal hij als gevolg van zijn/haar 

overleg met de betrokken aannemer/toonzaal een offerte  (upgrade) overgemaakt krijgen ter ondertekening, 

voor de aannemer dit kan uitvoeren.  

10.2 OPTIEPAKKETTEN  

De koper kan via de klantenbegeleiding vrijblijvend de kans krijgen om in te tekenen op een aantal 

optiepakketten (tegen sleuteldatum), te bestellen bij de door de bouwheer aangeduide aannemers.  

De optiepakketten zitten niet vervat in onderhavig lastenboek, waardoor de koper voor elk optiepakket zal 

moeten bijbetalen. 

Indien de koper een optiepakket wenst te bestellen, zal hij een bestelbon dienen te ondertekenen die een 

duidelijke omschrijving van het gekozen optiepakket bevat, alsook de meerprijs voor de koper. 
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Het staat de bouwheer vrij al dan niet optiekpakketten aan te bieden. Die beslissing is vaak projectgebonden/ 

situationeel en soms het gevolg van vragen vanuit de buik van het kopersbestand. Voorbeelden hiervan zijn : 

optiekpakketten vast meubilair of vestiaire, screens en insectenhorren, gordijnen, schilderwerken, 

verlichtingsarmaturen,… 

Het is de koper aanbevolen specifieke wensen ter personalisering van zijn privatief tijdig kenbaar te maken bij de 

klantenbegeleider, die de mogelijkheden onderzoekt naar haalbaarheid, beschikbaarheid, toelaatbaarheid.        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEEL 2 
NOTA 
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DEEL 3 
KLANTENBEGELEIDING 

ALGEMENE BEPALINGEN EN 
VOORWAARDEN 
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11 ALGEMENE VOORWAARDEN 

De mogelijkheid tot keuzes, afwijkingen, aanpassingen, bijkomende opties hangt af van de voortgang van het 
bouwproces en de fase waarin dat zich bevindt. Voor zover het proces wijzigingen toelaat, dient er rekening 
gehouden te worden met marktconforme meerprijzen.   
 
Het ereloon van de architect, de stabiliteitsingenieur, bouwcoördinator, klantenbegeleiding en 
veiligheidscoördinator zijn inbegrepen in de prijs voor wat betreft de in dit lastenboek omschreven 
standaardafwerking en verwerkingswijzen. 
 
De omgevingsvergunning/verkavelingsakte, authentieke akte, verkoopsovereenkomst, dit lastenboek en de 
plannen vullen elkaar aan. Bij eventuele tegenstrijdigheden gelden de documenten in volgorde zoals hierboven 
beschreven. 
 
De leden van het bouwteam/projectteam kunnen ten allen tijde door de promotor vervangen of gewijzigd 
worden zonder tussenkomst of verhaal van de koper. 
 
Sfeerbeelden, foto’s, 3D-beelden enz. worden gebruikt ter illustratie en zijn indicatief voor de toekomstige 
uitvoering. Ze zijn bijgevolg niet bindend. Op plannen vermelde meubels, ingemaakte kasten enz. zijn niet 
inbegrepen en gelden als illustratie.    
 
De promotor kan nooit aansprakelijk worden gesteld of schadevergoeding worden gevraagd bij het eventueel 
niet opvolgen van voorschriften in de ruimste zin. Dit zowel in het geval de werken werden besteld en 
uitgevoerd door een gecontracteerde aannemer van de bouwheer voorafgaand aan de voorlopige oplevering als 
nadien bestelde of uitgevoerde werken door de koper of zijn aangestelden.  
 
Indien de koper zonder medeweten van de promotor zelf of door derden werken (laat) uitvoeren geldt dit als 
onherroepelijke aanvaarding van de voorlopige oplevering. De promotor wordt in dit geval ontslagen van elke 
verantwoordelijkheid, garanties, timing van de werken, enz. De vermelding van deze clausule houdt op geen 
enkele manier de toestemming van deze werken of de toegang tot de werf in.  
 
Voorafgaandelijk aan de voorlopige oplevering wordt de woning ontdaan van grof vuil ten gevolge van de 
werken en borstelschoon gemaakt.    

 

11.1 PLANNEN 

De verkoopplannen, overhandigd aan de koper en aangehecht aan de verkoopovereenkomst en lastenboek 
werden zo nauwkeurig mogelijk opgemaakt door de architect. 
 
Alle vermelde maten op plannen en beschrijvingen zijn plus/minus maten en zijn indicatief. 
 
Alle secties van de kolommen en balken worden vastgelegd door de ingenieur, onder toezicht van de architect. 
Zichtbare balken en kolommen worden als normaal beschouwd, evenals leidingen al dan niet vermeld op de 
plannen. Als hierdoor kleine verschillen zouden zijn (zowel in min als in meer) zullen deze als geoorloofd worden 
aanzien en geen aanleiding kunnen geven tot enige verrekening (zowel in min als in meer), noch aanleiding 
geven tot schadeloosstelling of ontbinding van de koop. 
 
Toepassing van verlaagde plafonds wordt beperkt dankzij grondige voorstudie, doch indien noodzaak ifv een 
correcte inplanting van technieken worden ze als conform aanvaard.  
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11.2 WIJZIGINGEN 

De bouwheer behoudt het recht om aanduidingen in het lastenboek en plannen te wijzigen indien dit nodig 
wordt geacht door de bevoegde architect of de bevoegde overheden. 
 
Alle werken zullen worden uitgevoerd met de materialen die beschreven staan in dit lastenboek. Deze 
beschrijving heeft voorrang op alle aanduiding op de plannen, die illustratief zijn. 
 
De bouwheer behoudt zich ook het recht materialen te wijzigen voor zover de nagestreefde kwaliteit volgens 
vermelding in dit lastenboek niet in het gedrang brengt. 
 
Dit kan echter enkel voorvallen in geval van economische en commerciële redenen, zoals verdwijnen van 
materialen van de markt, leveringstermijnen die door de leveranciers niet meer kunnen gegarandeerd worden,  
Dit kan bovendien ook enkel in navolging van het advies die door de bevoegd architect of ingenieur wordt 
geformuleerd. 
 
Indien de door de koper gevraagde wijzigingen aanleiding zouden geven tot een (wijzigende) 
omgevingsvergunning kan de promotor hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden, noch om schadevergoeding 
worden gevraagd. 

11.3 TELLERS – TAKSEN 

De tellers zijn ten laste van de koper en éénmalig te betalen: de definitieve aansluiting op water, gas, 
elektriciteit, riolering, T.V. distributie, telefoon, bouwtaksen, de aanleg en herstellen van de wegenis en 
uitrusting, de brandpreventievoorzieningen zijn niet in de constructieprijs inbegrepen maar worden afzonderlijk 
verrekend (zie ook 2.1) zoals bepaald in de algemene verkoopsvoorwaarden. 

11.4 WERKEN VOOR DE VOORLOPIGE OPLEVERING 

Het is de koper geenszins toegelaten werken uit te voeren, van welke aard ook, vóór de voorlopige oplevering. 
Ook het plaatsen van eigen meubilair vóór de voorlopige oplevering wordt uitdrukkelijk verboden. Hiervoor 
verwijst de bouwheer naar de algemene verkoopsvoorwaarden en de verkoopovereenkomst. 
 
Omwille van veiligheidsredenen is het de koper strikt verboden de werf te betreden zonder voorafgaandelijke 
toestemming en/of  begeleiding van de bouwheer of iemand door hem aangesteld. 
 

11.5 ZETTING VAN HET GEBOUW 

De barsten veroorzaakt door de normale zetting van het gebouw enerzijds en als gevolg van de technische en 
fysische eigenschappen van de gebruikte materialen kunnen geen reden geven tot weigering van de voorlopige 
oplevering, noch het formuleren van bezwaren of voorbehoud van de voorlopige oplevering, noch tot het 
uitstellen van betaling, en ressorteren niet onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer, architect of 
aannemer. Het gaat hier immers om verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw. 
 
Schade voortkomend door vroegtijdige schilderwerken in de privatieven, kan niet verhaald worden op de 
bouwheer en de aannemer of architect. 

11.6 MEUBILERING 

De meubilering, verlichting of andere niet-vaste interieurinrichting is niet voorzien en werd enkel 
ten titel van inlichting en schikking op het plan getekend. 
 
 



 

   V 1.0 Project Tabaksveld – Houthulst  24 

 

11.7 MEERWERKEN 

De klant verbindt er zich toe de materialen zoals elektriciteit, sanitair, verwarming, keuken, bevloering ... te 
kiezen bij de leveranciers voorzien/gecontracteerd door de bouwheer/promotor. 
 
De wijzigingen die aan op vraag en op kosten van de koper zouden worden aangebracht, mogen enkel en alleen 
de afwerking betreffen, met uitsluiting van de ruwbouw, de hoofd-, gevel- en balkdragende muren, 
buitenschrijnwerk. De bouwheer behoudt zich het recht voor detailwijzigingen aan te brengen aan de 
uitvoeringsplannen, hetzij deze hem door de ter zake bevoegde overheid zouden worden opgelegd of door de 
architect of door de regels van de kunst zouden worden ingegeven. 
 
Het is niet uitgesloten dat door een bepaalde keuze van de koper een supplementaire plaatsings- of 
aanpassingskost kan aangerekend worden. De keuze voor bepaalde opties, meerwerken of andere 
uitvoeringswijzen kan gevolgen hebben voor andere posten, die op hun beurt doorgerekend worden. 
  
Elke wijziging aangevraagd door de klant, alsmede meerwerken kunnen steeds een verlenging van de 
bouwtermijn met zich meebrengen. 
 
Indien er door de klant werken worden aangevraagd met een speciale plaatsingswijze moet dit schriftelijk aan de 
bouwheer worden meegedeeld. Is dit niet het geval dan wordt de plaatsingswijze bepaald door de bevoegde 
aannemer. 
 
Indien zachte bevloering wordt voorzien, zal deze pas geplaatst worden nadat de chape voldoende uitgedroogd 
is. De onmogelijkheid tot het plaatsen van deze bevloering zal evenwel nooit een reden kunnen zijn voor het niet 
aanvaarden van de voorlopige oplevering. De opleveringstermijn zal dan ook verlengd worden met dezelfde 
periode als nodig. 
 
Bij keuze van materialen worden er geen minprijzen toegestaan/terugbetaald.  
 
Indien de kopers alsnog uitzonderlijk bepaalde posten/rubrieken wensen te schrappen of niet te bestellen bij de 

aannemer(s) aangeduid door de bouwheer, kan dat enkel mits formele toestemming van de bouwheer en  zal 

slechts een minprijs toegekend worden aan de kopers ten belope van 70 % van het vooropgestelde budget 

(exclusief BTW) voor deze post (basis: kostprijs bouwheer). Deze minprijs zal in rekening gebracht worden bij de 

eindafrekening. In voorkomend geval zal de koper zelf instaan voor de coördinatie en afwerking die altijd zal 

plaatsvinden na  de voorlopige oplevering. Dit kan enkel posten van afwerking betreffen en dient 

voorafgaandelijk aan de verkoop besproken te worden.   

Eventuele meerwerken, rechtsreeks besteld bij de aannemer, worden ook rechtstreeks gefactureerd door de 

aannemer aan de koper, inclusief het door de aannemer te respecteren BTW-tarief. 

11.8 WAARBORG 

De verkoper geeft aan de koper de wettelijk voorziene waarborgen inzake het gebouw: dit behelst 10 jaar van op 
het moment van de voorlopige oplevering. 
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11.9 PRINCIPE SLEUTEL-OP-DE-DEUR EN  KLANTENBEGELEIDING 

De woning wordt gebouwd en opgeleverd volgens het sleutel-op-de-deur principe. Het betreft een gemengde 
opdracht : 
-forfaitaire opdracht voor alle standaard voorziene materialen, budgetten, posten en verwerkingswijzen zoals 
beschreven in het verkoopslastenboek 
-verrekenbare opdracht voor de door de koper gekozen supplementaire werken en materialen of indien 
specifieke keuzes een wijziging vereisen ten aanzien van voorliggend verkoopslastenboek. 
 
De woningen worden verkocht en gebouwd volgens het verkooplastenboek, de plannen en de afgeleverde 
bouwvergunning die de koper erkent te hebben ontvangen. 
 
Tijdens het bouwproces wordt elke koper bijgestaan door een individuele klantenbegeleider. Hij/zij is uw eerste 
aanspreekpunt en staat in voor de begeleiding bij het personaliseren en afwerken van uw woning. Na de 
aankoop ontvangt u alle informatie betreffende het verdere verloop van de bouwcoördinatie, de te bezoeken 
toonzalen van onze bouwpartners en de belangrijke sleuteldata. Maximum drie planbesprekingen/werfbezoeken 
kunnen worden georganiseerd met u op afspraak (inbegrepen in de aankoopprijs). Bijkomende begeleiding en 
advies van de klantenbegeleider wordt verrekend aan € 75 per uur excl. BTW.  
 
Het respecteren van de sleuteldata is cruciaal voor het vlotte verloop van het bouwproces, de timing en goede 
opvolging der werken. Ook de volgorde van keuzes dient gerespecteerd te worden omdat ze implicaties kunnen 
hebben op andere posten. Alle gevraagde wijzigingen of extra offertes, al dan niet besteld, kunnen 
mogelijkerwijs aanleiding geven tot een verlenging van de uitvoeringstermijn vermeld in de 
verkoopovereenkomst en akte. 
 
De keuzes, gevraagde aanpassingen en meerwerken in afwijking van dit verkooplastenboek of de plannen 
kunnen enkel de afwerking van de woning betreffen. Wijzigingen aan de ruwbouw, gevels, buitenzijde en 
dragende structuur zijn niet toegestaan. Tijdig aangevraagde wijzigingen aan de niet-dragende binnenmuren zijn 
eventueel mogelijk in overleg en mits akkoord van de architect, bouwcoördinator of promotor en mits een 
bijkomende coördinatiekost van €250 excl. btw (aangepaste plannen,…). 
 
Hetzelfde bedrag zal aangerekend worden bij extra samenkomsten/buitengewone opvolging (bv. onredelijk 
aantal vragen/contacten op vraag van koper) wijzigingen aan reeds goedgekeurde posten, laattijdige 
beslissingen  (bv. het overschrijden van sleuteldata of laattijdige bezoeken aan toonzalen) of indien 
wijzigingsvragen implicaties hebben op de uitvoeringswijze van andere posten. Indien de gevraagde wijzigingen 
een ingrijpende aanpassing aan het concept van de woning, ruwbouw of technieken betreffen wordt een 
bijkomende coördinatiekost van min. €350 excl. btw aangerekend. 
 

11.10 VOORLOPIGE EN DEFINITIEVE OPLEVERING 

De voorlopige aanvaarding van de woning zal plaatshebben binnen de 15 dagen na de uitnodiging door de 
bouwheer aan de koper en zal tegensprekelijk geschieden tussen hen, eventueel in het bijzijn van de 
afgevaardigde van de aannemer. Deze uitnodiging zal gebeuren per brief of per mail. De koper mag zich laten 
vervangen door een deskundige voor zover deze in het bezit is van een volmacht getekend door de koper. De 
voorlopige aanvaarding van de woning aldus opgemaakt, verbindt volkomen de koper. 
 
De bouwheer bepaalt het ogenblik waarop de woning zich in staat van oplevering bevindt, rekening houdend 
met het feit dat kleine, nog uit te voeren werken, geen hinderpaal kunnen vormen voor de oplevering van de 
woning.  
 
Tijdens deze oplevering zal er overgegaan worden tot een tegensprekelijk onderzoek van het goed. Dit 
onderzoek zal aanleiding geven tot het opstellen ter plaatse van een proces-verbaal dat ondertekend zal worden 
door de partijen. Dit proces-verbaal zal de zichtbare gebreken vermelden.  
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Het proces-verbaal van de voorlopige aanvaarding van het appartement zal eveneens de termijn vermelden, 
nodig voor de uitvoering van de opmerkingen die in het proces-verbaal zullen voorkomen. Onmiddellijk na de 
uitvoering van deze werken zal de aanvaarding definitief zijn voor de zichtbare gebreken.  
 
De tienjarige verantwoordelijkheid vangt aan bij de voorlopige oplevering van de woning. 
 
Bij de voorlopige oplevering van de privatieven dient de koper het saldo (laatste schijf en afrekening) volledig te 
betalen alvorens hem de sleutels van de woning zullen worden overhandigd. 
 
De definitieve oplevering geschiedt van rechtswege stilzwijgend één jaar na de voorlopige oplevering tenzij een 
aangetekend schrijven van de koper, vòòr het verlopen van deze termijn, de vastgestelde gebreken vermeldt en 
dat gedurende 1 maand na datum van dit aangetekend schrijven zonder gevolg wordt gelaten door de 
bouwheer en/of de architect. 

 
De koper verbindt zich ertoe vanaf de voorlopige oplevering de nodige regelingen te treffen inzake verzekering 
van gebouwen en inboedel. Let wel: in geval een meersgezinswoning zijn de gebouwen reeds door de bouwheer 
opgenomen in een groepspolis, die door de vereniging van mede-eigenaars wordt overgenomen. De koper 
wordt geacht hierrond de nodige inlichtingen te nemen bij de bouwheer.   
 
De koper en verkoper verklaren tevens dat er geen andere afspraken werden gemaakt dan deze opgenomen in 
dit lastenboek. Indien wel, staat dit vermeld op de verkoopovereenkomst. Hierbij verklaart de koper zich 
eveneens akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden. 
 
Onderhavig lastenboek maakt integraal deel uit van de verkoopovereenkomst. De koper bevestigt dat hij grondig 
kennis heeft genomen van hetgeen in dit bestek is vermeld. 
 
 
Opgemaakt te ………………………… op _________/________/___________ 

 

 

VOOR AKKOORD 
De Koper(s) 
 

 

 

 

 

 

 

VOOR AKKOORD  
De Promotor 
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